

# あさぎり町公告第15号 公募型プロポーザル方式による提案に関する質問への回答書

令和6年4月12日

件名 鉄道事業再構築実施計画策定業務委託公募型プロポーザル

番号	該当資料	頁	質問事項	回答
1	仕様書	2, 3	本業務において、「鉄道事業許可申請書及び許可に必要な添付書類」の作成は不要ということでしょうか。	本業務は、仕様書2目的のとおり、くま川鉄道㈱が令和2年7月豪雨からの復旧後に、鉄道事業再構築事業に基づく事業構造の変更(列車の運行をくま川鉄道㈱が担い、鉄道資産の維持管理を新法人が担う形態での上下分離)を行い、全線復旧後、長期的運行を目的とした、鉄道事業再構築実施計画の策定です。上下分離形態への移行にあたっては、地域交通法第25条に定める特例の適用を想定しているため、仕様書4(9)に定める業務内容には「鉄道事業許可申請書及び許可に必要な添付書類の作成」も含まれます。
2	仕様書	3	本業務において、鉄道事業再構築実施計画認定に向けた国土交通省との協議対応は不要ということでしょうか。	鉄道事業再構築実施計画(案)の作成過程において、国土交通省との協議・調整が必要な場合に開催する会議及び打合せの対応は、仕様書4(9)に定める業務内容に含まれます。
3	仕様書	5	鉄道事業再構築計画案の国への提出はいつ頃を想定しておりますでしょうか。	令和7年3月頃です。なお、仕様書11成果品の納品に記載のとおり、本業務委託の成果品納品後の認定申請における修正が発見された場合は、受託者負担により成果品に係る修正を行うものとします。
4	委託事業者 選考審査基準	1	「鉄道施設等の修繕・整備計画」については、くま川鉄道・沿線自治体の共通認識として作成された「鉄道施設等の修繕・整備計画」が紙ベースまたは電子ファイルベースであり、それに口頭で若干の情報補完する程度で情報が整理できることを前提として、鉄道事業者を中心にヒアリングを行い、発注者事務局への補足確認を行う程度のヒアリングを想定しております。 沿線全自治体へのヒアリング、或いはそのヒアリング結果を踏まえた鉄道技術者による鉄道施設の現地点検を行うことは想定しておりません。 上記の理解でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりで差し支えありません。なお、この項目に対しても評価対象となりますので、他の方法による整理を妨げるものではありません。
5	-	-	「複数パターンで損益・収支を試算する」とありますが、複数パターンとは、具体的に何パターンを想定されておりますでしょうか。 業務ボリュームに関わることになるため質問いたします。	上下分離方式への移行に伴う資産保有形態の違いによる費用への影響という観点から、4パターン程度を想定しています。 ただし、その他の観点から複数のシナリオにより試算をすることを妨げるものではありません。
6	様式集(様式1~7)	2, 3	No.4「業務実績に記載した業務の契約書の写し等」はテクリスでもよろしいでしょうか。	可能です。その場合、様式2業務実績の業務概要にテクリス番号を記載ください。
7	-	-	利用の現況にかかるデータ(駅別・券種別乗降人員、便別OD表等)のご提供は可能ですか。	人吉・球磨地域公共交通計画に係るデータの提供は可能です。

番号	該当資料	頁	質問事項	回答
8	-	-	仕様書に「複数パターンで損益・収支を試算」とある点について、現時点で具体的に想定されている内容や、検討パターンの数等はありませんか。	問5回答と同様。
9	-	-	くま川鉄道再生協議会及び幹事会の役割及び構成員をご教示いただけませんか。	協議会目的: 令和2年7月豪雨(令和2年7月豪雨による災害についての非常災害の指定に関する政令(令和2年政令第234号)により指定された非常災害に係る災害をいう。)からのくま川鉄道の全線復旧・復興に向け、地元自治体及び関係団体等の連携を強化し、支援施策及び利活用促進施策等の検討等に関し必要な協議を行うため設置する。 協議会構成員: 熊本県副知事、人吉市長、錦町長、多良木町長、湯前町長、水上村長、相良村長、五木村長、山江村長、球磨村長、あさぎり町長、くま川鉄道株式会社取締役社長  幹事会目的: 総会における協議事項等の整理、その他総会から指示のあった事務を処理する。 幹事会構成員: 熊本県企画振興部交通政策・統計局交通政策課長、熊本県南広域本部球磨地域振興局総務振興課長、人吉市復興支援課長、錦町総務課長、多良木町企画観光課長、湯前町企画観光課長、水上村総務課長、相良村総務課長、五木村総務課長、山江村総務課長、球磨村復興推進課長、あさぎり町企画政策課長、くま川鉄道株式会社副社長、くま川鉄道株式会社総務課長、くま川鉄道株式会社運輸課長、くま川鉄道株式会社施設課長
10	仕様書	2, 3	「幹事会及び総会(年3回程度)」について、想定時期や協議内容にご想定はありますでしょうか。また、このほか、考慮すべき事項がありますでしょうか(議会報告、計画の国への提出等)。	想定時期: 6月、11月、2月予定 内容: 主に仕様書4業務内容(4)～(8)、特に(6)を関係市町村と協議する予定。また、再構築実施計画の承認等も行われる。
11	様式集(様式1～7)	3	担当者は、3名以上が担当する場合でも、記入欄にあわせて主たる3名までを記入すればよろしいか。	適宜追加して御記載ください。2p以上になっても大丈夫です。
12	-	-	管理技術者の手持ち業務の状況における記載時点は、企画提案書の提出日(4月30日等)でよろしいでしょうか。	大丈夫です。
13				
14				
15				
16				